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	КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145

	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

	1. Вихідні дані

	п1.1
	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)

КОД=0;

	п1.2
	Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=840,183;

	п1.3
	Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.

П26=0;

	п1.4
	Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.

П62=0;

	п1.5
	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.

П248=0;

	п1.6
	Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;

	п1.7
	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.

П713=229,894;

	п1.8
	Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.

П234=0;

	п1.9
	Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т

КС1451=1,1;

	п1.10
	Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т

КС1452=1,1;

	п1.11
	Номер місяця з дати цін, що прийняті у вихідному документі   для "Зведеного кошторисного розрахунку" або  "Договірної ціни", для  підсистеми

"Підрядник" - нуль (параметр формує програма)

МДЦ=5;

	п1.12
	Номер місяця з дати цін у твердій "Договірній ціні" при випуску відповідного "Акту приймання виконаних будівельних робіт" або нуль, якщо "Акт

..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціни" чи при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ)

КС145МТЦ=0;

	п1.13
	Прогнозний рівень інфляції року, що вказаний у  даті цін,  прийнятих для  виходного документаі, к-т

КС145_0=1,1;

	п1.14
	Прогнозний рівень інфляції річного або більшого інтервалу між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного

року будівництва при умові що в цьому періоді не плануються  будівельні роботи (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т

КС1450_1=1;

	п1.15
	Тривалість будівельних робіт, місяців

КС145ТБ=6;

	п1.16
	Номер місяця початку будівельних робіт в першому календарному році будівництва

КС145МП=6;

	п1.17
	Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у виходному документі (1 - Так, 2 - Ні)

КС145Д_Н=1;


	п1.18
	Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т

КС1453=1,061;

	п1.19
	Примітка: У розрахункових формулах для забезпечення універсальністі Розрахунку та скорочення складу вихідних параметрів застосовані

спеціальні операції V(), W(), М().  Операція V() "Актуальність"  приймає значення "1", якщо аргумент не дорівнює "0" і значення "0", якщо

аргумент дорівнює "0". Операція W() "Зворотня актуальність" приймає значення "1", якщо аргумент дорівнює "0" і значення "0", якщо аргумент не

дорівнює "0". Операція М() "Модуль" надає позитивний знак аргументу незалежно від його фактичного знака .  Наприклад:

V(5)+V(0)+W(5)+W(0)+M(-5)+M(5)=1+0+0+1+5+5=12

КС145П=12;

	2. Розрахунок

	п2.1
	Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)

V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

	п2.2
	Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

V(п1.12)=V(0)=0;

	п2.3
	Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

п2.1+п2.2=1+0=1;

	п2.4
	Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи

завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

V(М(п1.16+п1.15-13)+(п1.16+п1.15-13))+V(М(п1.16+п1.15-25)+(п1.16+п1.15-25))=V(М(6+6-13)+(6+6-13))+V(М(6+6-25)+(6+6-25))=0;

	п2.5
	Номер місяця закінчення робіт у першому календарному році будівництва (12, якщо роботы продовжуються у другому календарному році)

(п1.16+п1.15-1*W(п1.16+п1.15-13))*W(п2.4)+12*V(п2.4)=(6+6-1*W(6+6-13))*W(0)+12*V(0)=12;

	п2.6
	Номер місяця закінчення робіт у другому  календарному році (нуль, якщо роботи закінчуються в першому календарному році будівництва, 12 -

якщо роботи закінчуються в  третьому календарному році будівництва) 

(п1.16+п1.15-12-1*W(п1.16+п1.15-25))*W(п2.4-1)+12*W(п2.4-2)=(6+6-12-1*W(6+6-25))*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

	п2.7
	Номер місяця закінчення робіт у третьому  календарному році (нуль, якщо роботи закінчуються не в третьем календарному році будівництва)

(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.4-2)*V(M(38-п1.16-п1.15)+(38-п1.16-п1.15))+12*W(M(38-п1.16-п1.15)+(38-п1.16-п1.15))=(6+6-24-

1*W(6+6-37))*W(0-2)*V(M(38-6-6)+(38-6-6))+12*W(M(38-6-6)+(38-6-6))=0;

	п2.8
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року

W(Ц(п1.13-0,1))*(1+((п2.1*(п1.13-1)*(12-п1.11+1)/12))+((п2.2*(п1.13-1)*(12-п1.12+1)/12)))+1,0*V(Ц(п1.13-0,1))=W(Ц(1,1-0,1))*(1+((1*(1,1-1)*(12-

5+1)/12))+((0*(1,1-1)*(12-0+1)/12)))+1,0*V(Ц(1,1-0,1))=1;

	п2.9
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  календарного року початку будівництва з

урахуванням того, що параметр п1.14 може бути більшим за  число 1,0

п2.8+(п1.14-1)=1+(1-1)=1;

	п2.10
	Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця року цін, прийнятих у виходному документі, до місяця початку будівництва

того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають (ознака п1.17=2)

W(Ц(п1.13-0,1))*(V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.1+п1.12*п2.2))/12)+W(п1.17-2)*п2.9)+1,0*V(Ц(п1.13-0,1))=W(Ц(1,1-0,1))*(V(1-2)*(1+(1,1-

1)*(6-(5*1+0*0))/12)+W(1-2)*1)+1,0*V(Ц(1,1-0,1))=1;

	п2.11
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на месяц початку робіт у першому календарному році будівництва. 

W(Ц(п1.9-0,1))*(V(п1.17-2)*п2.10+W(п1.17-2)*(п2.9+(1+(п1.9-1)*п1.16/12)))+V(Ц(п1.9-0,1))*п1.9=W(Ц(1,1-0,1))*(V(1-2)*1+W(1-2)*(1+(1+(1,1-

1)*6/12)))+V(Ц(1,1-0,1))*1,1=1,1;

	п2.12
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на місяць закінчення робіт у першому календарному році будівництва

W(Ц(п1.9-0,1))*(п2.11+(п1.9-1)*(п2.5-п1.16+1)/12)+V(Ц(п1.9-0,1))*п2.11=W(Ц(1,1-0,1))*(1,1+(1,1-1)*(12-6+1)/12)+V(Ц(1,1-0,1))*1,1=1,1;

	п2.13
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на месяц початку робіт у другому календарному році будівництва. 

W(Ц(п1.10-0,1))*V(п2.4)*п2.12+V(Ц(п1.10-0,1))*(п1.9+(п1.10-1))*V(п2.4)=W(Ц(1,1-0,1))*V(0)*1,1+V(Ц(1,1-0,1))*(1,1+(1,1-1))*V(0)=0;


	п2.14
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на місяць закінчення робіт у другому календарному році будівництва

W(Ц(п1.10-0,1))*(п2.13+(п1.10-1)*п2.6/12)*V(п2.4)+V(Ц(п1.10-0,1))*п2.13*V(п2.4)=W(Ц(1,1-0,1))*(0+(1,1-1)*0/12)*V(0)+V(Ц(1,1-0,1))*0*V(0)=0;

	п2.15
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на місяць початку робіт у третьому календарному році будівництва

W(Ц(п1.18-0,1))*п2.14*W(п2.4-2)+V(Ц(п1.18-0,1))*(п2.14+(п1.18-1))*W(п2.4-2)=W(Ц(1,061-0,1))*0*W(0-2)+V(Ц(1,061-0,1))*(0+(1,061-1))*W(0-2)=0;

	п2.16
	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на місяць закінчення робіт у третьому календарному році будівництва

W(Ц(п1.18-0,1))*(п2.15+(п1.18-1)*п2.7/12)*W(п2.4-2)+V(Ц(п1.18-0,1))*п2.15*W(п2.4-2)=W(Ц(1,061-0,1))*(0+(1,061-1)*0/12)*W(0-2)+V(Ц(1,061-0,

1))*0*W(0-2)=0;

	п2.17
	Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

п2.5-п1.16+1*W(п2.5-п1.16)+1*W(п1.16+п1.15-13)*V(п2.5-п1.16)+1*W(п1.16+п1.15-37)*V(п1.16+п1.15-13)*V(п2.5-п1.16)=12-6+1*W(12-6)+1*W(6+6-

13)*V(12-6)+1*W(6+6-37)*V(6+6-13)*V(12-6)=6;

	п2.18
	Розрахункове співвідношення вартості прямих витрат у першому році будівництва і їх загальної вартості при витрачанні коштів пропорційно часу

виконання робіт

п2.17/п1.15=6/6=1;

	п2.19
	Розрахункове співвідношення вартості прямих витрат у другому році будівництва і їх загальної вартості при витрачанні коштів пропорційно часу

виконання робіт

(п1.15-п2.17-п2.7)/п1.15=(6-6-0)/6=0;

	п2.20
	Вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.18=(840,183-V(0)*(0+0+0))*1=840,183;

	п2.21
	Вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(840,183-V(0)*(0+0+0))*0=0;

	п2.22
	Вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва

(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.21-п2.20=(840,183-V(0)*(0+0+0))-0-840,183=0;

	п2.23
	Вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.18=(229,894*W(0)+0хV(0))*1=229,894;

	п2.24
	Вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.19=(229,894*W(0)+0хV(0))*0=0;

	п2.25
	Вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва

(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))-п2.24-п2.23=(229,894*W(0)+0хV(0))-0-229,894=0;

	п2.26
	Вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва

п1.6*п2.18=0*1=0;

	п2.27
	Вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва

п1.6*п2.19=0*0=0;

	п2.28
	Вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва

п1.6-п2.26-п2.27=0-0-0=0;

	п2.29
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

     Гiрничi роботи

0,5*(п2.26*(п2.11+п2.12-2)+п2.27*(п2.13+п2.14-2)+п2.28*(п2.15+п2.16-2))*п2.3=0,5*(0*(1,1+1,1-2)+0*(0+0-2)+0*(0+0-2))*1=0;

     Будiвельнi роботи

0,5*(п2.20*(п2.11+п2.12-2)+п2.21*(п2.13+п2.14-2)+п2.22*(п2.15+п2.16-2))*п2.3=0,5*(840,183*(1,1+1,1-2)+0*(0+0-2)+0*(0+0-2))*1=84,018;

     Устаткування

0,5*(п2.23*(п2.11+п2.12-2)+п2.24*(п2.13+п2.14-2)+п2.25*(п2.15+п2.16-2))*п2.3=0,5*(229,894*(1,1+1,1-2)+0*(0+0-2)+0*(0+0-2))*1=22,989;

	                 


	Склав       _____________________     

Перевірів  _____________________     


