

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Руській (Безпечний Гравітон) в м. Чернівцях

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2.50	%
2.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2.71	грн./люд.-г
3.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1.23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0.99944	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0.892	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	42.471	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	6601.00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	574.000	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	465.533	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	12.800	тис.грн.
податок на додану вартість -	95.667	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив: